

---

[Fiche teaser : SECTEUR 2 – TRAVAUX D'AMENAGEMENT, DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE QUAIS FLUVIAUX \(CATIGNY et PONT L'EVEQUE\)](#)

[Imprimer](#)

Logo

Image

---

Deadline

---

- [Se connecter](#) ou [s'inscrire](#) pour poster un commentaire

Contenu

VOIR DETAIL FICHER JOINT

**Missions principales :**

**Aménagement et réhabilitation de cinq (5) quais « travaux » sur le Canal du Nord afin de permettre une logistique plus respectueuse de l'environnement en facilitant l'approvisionnement des équipements et matériaux par voie fluviale.**

Procédure de consultation

Date prévisionnelle de lancement : Eté 2024

Date prévisionnelle de démarrage des prestations : 1er trimestre 2025

Procédure retenue : Appel d'offres ouvert – Les candidats sont invités à remettre simultanément leur candidature et leur offre.

Consultation prochainement disponible

Caractéristiques du marché

Marché n° M 213 – Lot 1 -Réhabilitation de quais existants

Communes situées dans l'Oise et la Somme

Prix : Unitaires – Prix révisibles

Délai global d'exécution : 6 mois (préparation = 1 mois ; exécution = 5 mois)

- Clause PME : Non

- Clause CIAE (insertion par l'activité économique) : Oui

Marché n° M214 - Lot n° 2 – Construction d'un quai neuf



Commune située dans la Somme

Prix : Unitaires et forfaitaires – Prix fermes actualisables

Délai global d'exécution : 6 mois (préparation = 1 mois ; exécution = 5 mois)

- Clause PME : Non

- Clause CIAE (insertion par l'activité économique) : Oui



VOIR DETAIL FICHER JOINT

---

## Pièces du dossier

—



—

—

— [fiche teaser S2](#)

— [Fiche Teaser Quais Travaux S2.pdf \(466.87 Ko\)](#)

Visibilité

Public

Fiche signalétique obligatoire

Désactivé

[Imprimer](#)

Territoires

---

